

Názov a adresa dodávateľa:

IČO:

DIČ:

ROZPOČET

Stavba: Výmena kanalizačného potrubia

Objednávateľ: Základná škola, Energetikov 242/39, 971 01 Prievidza

Zhotoviteľ:

Miesto: Základná škola, Energetikov 242/39, 971 01 Prievidza

Popis položky	Množstvo	Cena za MJ	Spolu bez DPH
Demontáž linolea	20,00 m2		
Búracie práce	36,00 hod		
Výkopové práce	15,49 m3		
Príplatok za sťažený výkop	10,00 m3		
Demontáž starého kanalizačného potrubia	33,00 bm		
Pokládka kanalizácie DN 160	33,00 bm		
Montáž kanalizačného kolena DN 160	8,00 ks		
Montáž kanalizačných odbočiek	4,00 ks		
Montáž kanalizačných redukcií	4,00 ks		
Montáž prechodu z kameniny, liatiny na PVC	4,00 ks		
Lôžkovanie	33,00 bm		
Zásyp	33,00 bm		
Hutnenie	13,00 bm		
Betónovanie vrátane materiálu	2,00 m3		
Izolovanie tekutou lepenkou vrátane materiálu	10,00 m2		
Vyspravenie otvoru po priereze s izolovaním vrátane materiálu	1,00 ks		
Pokládka linolea	20,00 m2		
Murárske práce	6,00 hod		
Presun hmôt a materiálov	27,11 t		

Príplatok za sťažený presun hmôt a materiálov v zúženom priestore	27,11 t		
Odvoz a likvidácia odpadu	14,00 t		
Zabezpečenie staveniska	1,00 súb		
Upratovanie staveniska	1, 00 súb		
Vytýčenie inžinierskych sietí	1,00 súb		
Dopravné náklady	6,00 dní		
MATERIÁL:			
Piesok 0/4 s dovozom a vykládkou	5,61 t		
Štrk 16/32 s dovozom a vykládkou	3,5 t		
Kanalizačné potrubie DN 160	33,00 bm		
Kanalizačné kolená DN 160	8,00 ks		
Kanalizačné odbočky	4,00 ks		
Kanalizačné redukcie	4,00 ks		
Prechod z kameniny na PVC 160	4,00 ks		
Linoleum	20,00 m2		
Lepidlo pod linoleum	2,00 ks		
Kanalizačné mazivo	3,00 ks		
WU betón	4,00 ks		
CELKOM bez DPH			
DPH 20%			
CELKOM S DPH			

Dátum:

Spracoval:

Nie sme / Sme platcami DPH.